

广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司 前锋区 2019 年春节鲜花摆放等项目第三方 造价服务公开竞价采购公告

广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司拟对前锋区 2019 年春节鲜花摆放等项目第三方造价服务进行公开竞价采购,欢迎具有相应资质的单位参与竞价,相关情况公告如下:

一、项目基本情况

1. 项目名称: 前锋区2019年春节鲜花摆放等项目第三方造价服务。

2. 招采编号: GXWL20211103

3. 资金来源: 企业自筹。

4. 服务内容: 对前锋区 2019 年春节鲜花摆放项目、广安市前锋区凉水井樱花湖绿化工程等项目(详见附件 2)进行造价咨询服务,包括工程量清单(含预算控制价)编制、修改完善等相关工作。造价项目详见项目清单,造价项目资金总额控制在 3000 万元。

6. 服务周期: 根据项目实施和验收情况确定。

7. 最高控制总价: 80000元(大写:捌万元整)。

二、资质要求

1. 一般要求:

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(2) 法律、行政法规规定的其他条件。

(3) 具有建设行政主管部门颁发的乙级及以上工程造价咨询企业资质。

(4) 项目负责人须取得一级造价工程师注册证书，提供由竞价申请人为其缴纳近 6 个月社保记录；

(5) 在有效经营期内的《营业执照》。


(6) 具有良好纳税信用记录。

(7) 竞价申请人报价包括开展造价服务工作所需劳务、保险、税费、利润以及相关材料费、措施费、维护费及其他不可预见等所有相关费用。

2. 其他要求：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上企业，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本次竞价。

(2) 本次竞价不接受联合体参与竞价。



三、竞价邀请文件取得

1. 时间：2021年11月25日8时30分-2021年11月30日18时30分（北京时间），节假日除外；
2. 地点：广安市前锋区八一桥路51号4幢鑫鸿大楼709室。
3. 报名时应提供以下材料：

（1）现场报名：提供加盖单位鲜章的营业执照复印件、开户许可证或基本存款账户信息复印件、授权委托书及身份证复印件；

（2）网络报名：同现场报名文件，将上述报名文件扫描发送至 3383173083@qq.com 邮箱，具体报名信息以工作人员确认为准。

（3）网络报名的申请人须在 2021年11月30日18时00分00秒前将竞价申请文件和报名资料文件原件提交至我公司。

四、竞价保证金的缴纳

（一）本项目竞价保证金：2000元（大写：贰仟元整），竞价保证金应通过竞价申请人的基本账户以银行转账方式交纳，并在 2021年11月30日17时00分00秒前到达指定账户。（备注栏注明：前锋区2019年春节鲜花摆放等项目第三方造价服务公开竞价保证金）。

（二）竞价保证金缴纳指定账户

开户名称：广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司

开户银行：中国建设银行广安前锋支行

账 户：5105 0174 8645 0000 0292

（三）竞价保证金退还

未中选人的竞价保证金，将在中选通知书发出后 5 个工作日内全额退还（无息）；中选人的竞价保证金，在与竞价邀请人签订采购合同并将采购合同后 5 个工作日内全额退还（无息）。

（四）竞价保证金不予退还的情形

1. 在公开竞价文件规定的竞价截止时间后撤回竞价的；
2. 在竞价邀请人确定中选人以前放弃中选候选资格的；
3. 中选后放弃中选、不领取或者不接收中选通知书的；
4. 由于中选人的原因未能按照公开竞价文件的规定与竞价邀请人签订合同的；
5. 由于中选人的原因未能按照公开竞价文件的规定交纳履约保证金的；
6. 竞价申请人提供虚假资料的；
7. 竞价有效期内，竞价申请人在整个竞价活动中有违法、违规、违纪行为；
8. 竞价申请人报名后未按时参加竞价导致无法评选的。

五、采购方式

1. 符合条件的单位中报价最低价者中选，若最低价报价单位有 2 家及以上并列的，则通过两轮抽签的方式确定中选单位，第一轮竞价人根据签到顺序抽签确定第二轮的抽签顺序摇号，第二轮抽签抽中号码大者为中选单位；若通过审查的单位不足 3 家，则本次竞价采购流标。

2. 为做好疫情防控，本项目实行手机直播不见面竞价评审，各竞价申请人法定代表人、授权代表(项目经理)不需要到达竞价会议现场，取消竞价现场查验证件环节。

3. 直播开标流程：下载今日头条并注册账号→搜索栏(直播)搜索直播号(913824)→点击进入观看开标直播，如对开标有异议的，可通过手机短信及时反馈给开标主持人。主持人电话：15 228851822。

六、结算及支付方式

1. 在收到《中选通知书》后5个工作日内，中选人需向竞价邀请人缴纳中选金额的10%作为履约保证金并与竞价邀请人签订造价服务合同，不缴履约保证金，视为放弃中选，其缴纳的竞价保证金将不予退还。

2. 履约保证金的退还：中选人按照合同履行完成，在本项目完成并经相关单位验收合格后30个工作日内无息退还。

3. 支付方式：

(1) 竞价邀请人凭中选人开具的一般纳税人增值税专用发票向中选人支付造价服务费用；

(2) 根据中选人竞价下浮比例，按照单个项目造价完成情况据实结算，累计造价服务金额达到合同金额的30%、50%、70%、100%时，按照对应节点支付造价服务费用。

七、竞价申请文件的递交

1. 竞价申请文件递交截止时间：2021年11月30日18时30

分 00 秒，地点为：广安市前锋区八一桥路 51 号 4 幢 709 室。

2. 竞价会议时间：2021 年 12 月 1 日¹³ 时 30 分 00 秒，地点为：广安市前锋区公共资源交易中心本项目开标室。

3. 逾期送达或者未送达指定地点的竞价申请文件，竞价邀请人不予受理。

八、发布媒体

本竞价邀请公告在广安公共资源交易网(<http://125.66.2.245/gasggzy/gyqy/>)、前锋区人民政府网站(<http://www.qf.gov.cn/>)、广安鑫鸿集团网站(www.gaxhjt.com)上发布。

九、竞价需提交的材料

1. 营业执照复印件；
2. 法人身份证明或授权委托书及身份证复印件，核验身份证原件；
3. 《前锋区 2019 年春节鲜花摆放等项目第三方造价服务公开竞价申请文件》（由竞价申请人提前填报签字盖章并密封）。

十、报价表由竞价申请人现场提交。

十一、结果公告

本项目采购结果在广安公共资源交易网(<http://125.66.2.245/gasggzy/gyqy/>)、前锋区人民政府网站(<http://www.qf.gov.cn/>)、广安鑫鸿集团网站(www.gaxhjt.com)上发布。

十二、其他

1. 为做好疫情防控工作，竞价申请人员必须规范佩戴防护口

罩，做好体温测量，亮健康码、行程卡，查行程密接情况，若有不配合疫情防控工作的，我公司将不予报名或接收竞价申请文件。

2. 本公告真实性、有效性、合法性由我公司自行负责，广安市公共资源交易中心仅提供信息发布平台。

十三、联系方式

竞价邀请人：广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司

联系地址：广安市前锋区八一桥路51号4幢鑫鸿大楼709室

联系人：黄老师

联系电话：152 2885 1822

广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司

2021年11月24日



附件 1

**广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司
前锋区 2019 年春节鲜花摆放等项目第三方
造价服务公开竞价采购报价表**

致：广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司

我方已仔细研究了前锋区 2019 年春节鲜花摆放等项目第三
方造价服务公开竞价文件的全部要求和内容，愿意以如下报价参
与本项目要求的所有产品和服务内容，报价如下，并不作任何修
改、撤销：

序号	类型	要求	是否为含税 大包干价	下浮 比例	报价 (元)	备注
1	造价 服务	1. 项目名称：前锋区 2019 年春节鲜花摆放等项目第三 方造价服务。 2. 招采编号：GXWL20211103 3. 资金来源：企业自筹。 4. 服务内容：对前锋区 2019 年春节鲜花摆放项目、广 安市前锋区凉水井樱花湖绿化工程等项目进行造价咨询服 务，包括工程量清单(含预算控制价)编制、修改完善等相 关工作。造价项目详见项目清单，造价项目资金总额控制 在 3000 万元。 6. 服务周期：根据项目实施和验收情况确定。 7. 最高控制总价：80000 元（大写：捌万元整）。				

注：为保证服务质量，竞价申请人报价下浮比例不得高于 25%，否则报价
无效。

竞价申请人本项目报价为：按最高控价下浮____%，报价____
元（大写：____元整）

我公司承诺：完全了解明白《前锋区 2019 年春节鲜花摆放

等项目第三方造价服务公开竞价采购公告》和本项目建设相关内容和要求，能够做好本项目造价服务工作，我单位报价包括开展本项目第三方造价服务工作所需劳务、保险、税费、利润以及相关材料费、措施费、维护费及其他不可预见等所有相关费用。

竞价申请人(盖单位章)：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：2021年11月__日

（若未按此填写将做无效竞价申请文件处理。）

附件 2

广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司
前锋区 2019 年春节鲜花摆放等项目第三方造价服务公开竞价采购
项目明细表

序号	项目名称	实施内容	实施单位	项目业主	投资金额 (万元)	实施 情况	完成产值 (万元)	备注
1	前锋区 2019 年春节鲜花摆放项目	对前锋区 68 米大道口、火车站、区政府、响水桥、大佛路、先锋广场等节点进行春节氛围营造	广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司	前锋区园林管理所	28.8	完工	28.8	
2	广安市前锋区凉水井樱花湖	凉水井路至打纸岩坎 554.5 亩，主要建设内容为游步道道路、樱花花海区、停车区、配套商业区、婚庆产业基地、民宿区、游乐场区、高端商业配套、公共绿化区、湿地展示区等	广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司	广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司	35000	在建	700	
3	前锋区打纸岩红枫主题公园	打纸岩红枫主题公园项目实施范围为工业七路以北，水井湾路以南约 500 米，总占地面积约 2 平方公里。主要建设包括停车场、广场、骑游道两侧及重要节点景观打造、全区域景观打造、亮化及其他相关配套设施，项目总投资约 1.2 亿元	广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司	广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司	12000	在建	1000	
4	广安市前锋区谢家湾美好家园绿化工程	谢家湾美好家园小区 2 号地块、3 号地块土地整理、苗木栽植及后期管护等工作	广安鑫鸿文化旅游投资开发有限公司	广安市博大房地产开发有限公司	430	在建	400	

序号	项目名称	实施内容	实施单位	项目业主	投资金额 (万元)	实施情况	完成产值 (万元)	备注
5	广安市前锋区汽车站 室外景观绿化工程	前锋区新汽车站站内土地调型、种植土回填、苗木栽植及后期管护相关工作	广安鑫鸿文化旅游投资有限公司	四川海特尔建筑工程有限公司	70	完工	70	
6	前锋区城市园林绿化 节点打造项目	对前锋城区主要道路、响水桥、工业八路、弘前大道、永前大道等重要节点景观进行打造	广安鑫鸿文化旅游投资有限公司	前锋区园林管理所	35	完工	27.2	
7	广安市前锋区总部经济 孵化中心绿化工程	对总部经济孵化中心两侧、后侧及门前区域进行绿化施工,包括种植土回填、	广安鑫鸿文化旅游投资有限公司	四川海特尔建筑工程有限公司	110	在建	100	
8	迎接前锋区城市发展 交流会鲜花布置	城区重要节点鲜花布置工作	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区园林管理所	15.3062	完工	15.3062	
9	2020年春节鲜花布置 项目	城区重要节点鲜花布置工作	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区园林管理所	61.0640	完工	61.0640	
10	2020年前锋区委区政府 大院管护及鲜花栽植 项目	区委区政府大院鲜花布置工作	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区机关事务局	9.94	完工	9.94	
11	广安市前锋区永前大 道二期栽植木春菊项 目	永前大道二期段补植木春菊	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区园林管理所	20.1240	完工	20.1240	
12	广安市前锋区“五 一”鲜花布置	城区重要节点鲜花布置工作	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区园林管理所	34.0925	完工	34.0925	

序号	项目名称	实施内容	实施单位	项目业主	投资金额 (万元)	实施 情况	完成产值 (万元)	备注
13	广安市前锋区望厚街行道树栽植项目	望厚街栽植扁桃树	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区园林管理所	32.5000	完工	32.5000	
14	城区园林绿化专项治理工作（树池补植草皮）	城区裸露树池铺设草坪	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区园林管理所	7.50	完工	7.5	
15	前锋区2020年“七一”建党节及全市产业园区发展大会鲜花布置	城区重要节点鲜花布置工作	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区园林管理所	31.212	完工	31.212	
16	全国文明城市复查暨2020年国庆节前锋城区重要节点打造工程	城区重要节点鲜花布置工作	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区园林管理所	31.300	完工	31.300	
17	前锋区军慧装饰公司正后方芦溪河边假植苗木移植工程	军慧装饰公司正后方芦溪河边假植苗木移植	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区园林管理所	9.80	完工	9.8	
18	广安市现代农业现场会重要节点鲜花布置	弘前大道重要节点鲜花布置	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区园林管理所	3.224	完工	3.224	
19	2021年春节鲜花布置工程	城区重要节点鲜花布置工作	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区园林管理所	42.8178	完工	42.8178	
20	前锋区委区政府大院2021年“五一”节假日栽植项目	前锋区委区政府大院鲜花布置	广安兴鸿园林工程有限公司	前锋区机关事务局	1.97	完工	1.97	

序号	项目名称	实施内容	实施单位	项目业主	投资金额 (万元)	实施 情况	完成产值 (万元)	备注
21	前峰区委区政府大院 2021年“七一”鲜花 栽植项目	前峰区委区政府大院鲜花布置	广安兴鸿园林 工程有限公司	前峰区机关事 务局	1.20	完工	1.20	
22	前峰区2021年国庆节 鲜花布置工程	城区重要节点鲜花布置工作	广安兴鸿园林 工程有限公司	前峰区园林管 理所	25.00	完工	25.00	
23	合计				48000.8509		2653.0505	造价项目资 金总额控制 在3000万元

