

(广安经济技术开发区前锋园区基础设施建设项目) 评标结果公示

项目及标段名称		广安经济技术开发区前锋园区基础设施建设项目 勘察设计				
项目业主		广安鑫隆工业投资有限公司		项目业主联系电话	0826-2821079	
招标人		广安鑫隆工业投资有限公司		招标人联系电话	0826-2821079	
招标代理机构		广安鑫鸿皓选招标代理有限公司		招标代理机构联系电话	15228851822	
开标地点		广安市公共资源交易中心本项目开标室		开标时间	2025-07-24 09:30:00	
公示期		2025-07-26 至 2025-08-01		投标最高限价（元）	2609700.00	
中标候选人及排序	中标候选人名称			投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评标得分
第一名	江苏省城市规划设计研究院有限公司(联合：西安海图工程设计有限公司、四川省川建勘察设计院有限公司)			2218245.00(（勘察 投标报价：649315元，设计投标报价：1568930元）)	2218245.00(（勘察 投标报价：649315元，设计投标报价：1568930元）)	93.07
第二名	大连市市政设计研究院有限责任公司			2218245.00(（勘察 投标报价：649315元，设计投标报价：1568930元）)	2218245.00(（勘察 投标报价：649315元，设计投标报价：1568930元）)	92.86
第三名	中九华南工程技术有限公司(联合：建材广州工程勘测院有限公司、青岛市市政工程 设计研究院有限责任公司)			2218245.00(（勘察 投标报价：649315元，设计投标报价：1568930元）)	2218245.00(（勘察 投标报价：649315元，设计投标报价：1568930元）)	92.29
第一中标候选人项目管理机构主要人员						
职务	姓名	执业或职业资格			职称	
		证书名称	证书编号		职称专业	级别
项目负责人	卜屹凡	注册土木工程师(道路工程)	AD253200752		道路桥梁	中级
项目技术负责人						
第二中标候选人项目管理机构主要人员						
职务	姓名	执业或职业资格			职称	
		证书名称	证书编号		职称专业	级别
项目负责人	杜秋	注册土木工程师（道路工程）	AD242100169		道路桥隧	正高级
项目技术负责人						

项目技术负责人						
第一中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
成都武侯文化创意产业投资有限公司	南桥片区市政基础配套工程（一期）勘察设计	2023-02-06	2023-04-10	1).华泰一路起点为南桥五路，终点为南桥四路，全长约110米，宽20米。项目估算工程投资约506.00万元；2).华泰二路起点为南桥五路，终点为南桥四路，全长约180米，宽20米。项目估算工程投资约828.00万元；3).南桥五路起点为佳灵路，终点为华泰二路，全长约330米，宽25米。项目估算工程投资约1897.50万元；4).南桥四路起点为华泰一路，终点为华泰四路，全长约583米，宽16米。项目估算工程投资约2145.44万元；5).华泰四路起点为南桥五路，终点为南桥四路，全长约266米，宽20米。项目估算工程投资约1223.60万元。	1809500.00	宋明川
雅安云雅建设发展有限公司	雅安经开区永兴二路建设工程等四个项目(打捆)勘察设计	2025-05-13	\	一)雅安经开区永兴二路建设工程：新建永兴二路道路工程，西起成雅快速通道，东至草永东路，道路等级为城市主干路，道路全长3038.81米，道路宽度24米，双向4车道，同步建设交安工程、桥梁工程、排水工程、给水工程、照明工程、通信工程等市政设施（二）雅安经开区草永东路建设工程：新建草永东路道路工程，北起永兴二路，南至草永路，道路等级为城市主干路，道路全长1908.299米，道路宽度10米，双向2车道，同步建设交安工程、排水工程、给水工程、照明工程、通信工程等	7391160.00	卜屹凡
邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区发展服务局	邛崃市斜江河河滨西路道路建设工程等2个打捆项目	2024-10-09	2024-12-09	①邛崃市斜江河河滨西路道路建设工程：新建道路长度约1650米，道路宽度28米，并配套建设给水、排水、电力、通讯、照明、绿化等工程。②崃岭东一路建设项目（天崃六路至成新蒲段）：新建道路长度约335米，道路宽度24米，并配套建设给水、排水、电力、通讯、照明、绿化等工程。工程投资估算：约21500万元	5411891.00	严平
盱眙县住房和城乡建设局	盱眙县城北及金源南北路沿线片区供排水管网等“城市生命线”安全建设工程——盱眙县排水管网及设施新建改造工程总承包	2025-01-10	\	完成五墩红绿灯周边慢车道、淮河东路沿线及开发区迎春大道等3个片区易涝点改造，新(改)建雨污水管渠约7.9km，清现状管渠约4.5km；完成陈洼大沟、城东大沟、城南大沟、苏鄂大沟、草涧大沟及小太湖泄洪沟等6条河道水系整治清淤，总长约2km，智慧化改造河道涵闸5座，改造过路涵1处；对城东大沟、城南大沟汇水范围内部分市政道路雨污水管网进行改造和修复，并配套完成地块内雨污分流；构建数字化管控系统。	6000000.00	施卫红

徐州市云龙区房产服务中心	云龙区2024年民富园片区达标区雨污分流改造工程设计	2024-05-29	\	工程总投资10000万元。对东三环快速路以东、和平大道以南、民祥园路以西、郭庄路以北,包含:(荣悦府小区、民富园小区、民祥园小区、东方美地一期、东方美地北区、东方美地南区、民怡园小区、东方明珠小区、狮子山小区、尚景名庭小区);(达标区东三环快速路以东区域、达标区民祥园路以西区域、备战路以西沿街商铺、达标区内郭庄路以北沿街商铺、达标区内汉景大道沿街商铺、达标区内德政路)沿街商铺、达标区内美地南巷沿街商铺);(云龙区法院及公寓、云龙区检察院及公寓、民富园小学、东苑中学、骆驼山街道办事处)等片区内小区、小散乱、单位庭院等。达标区范围内进行管网错乱接改造等雨污分流改造,排水户雨污分流的建设和,并对片区内易淹易涝的小区雨水管网进行改建。	\	施卫红
四川黎明工程咨询管理有限公司	裘家巷片区市政基础设施建设项目	2024-09-27	\	该项目估算总投资7498万元。主要建设消防通道、口袋公园、跨河景观桥、片区内滨河景观带提升、人居环境整治5项内容。新建规划道路裘家路,长度268米,红线宽度12米,配套建设给排水工程、照明工程、通信工程、绿化工程、交通工程;新建跨河景观桥1座,长度约50米;新建裘家巷中部口袋公园面积约2300平方米,建设形象展示区、休闲活动区等内容;提升滨河景观带约360米,整治陇西河右岸滨河步道、提升滨河绿化、建筑立面改造提升、建设南北桥头下河步道;提升整治人居环境,翻新背街小巷道路、粉刷建筑立面,新设消防栓、微型消防站、铺设消防管道。	303200.00	魏亮亮
昆山市玉山镇建设管理所	昆山高新区震川西路北侧、虹祺路东侧地块周边配套道路新建工程设计	2024-07-01	\	本项目建安费预估约7000万元。项目新建道路全长约2435米,其中新建支一路全长约342米,宽18米;支二路全长约215米,宽15米;支三路全长约333平方米,宽18~22米;支五路全长约151米,宽15米;支六路全长约269米,宽12.85~21.5米;支七路全长约284米,宽20米;支八路全长约196米,宽18米;支十路全长约289米,宽15米;支十二路全长约356米,宽10~12米;新建雨水主管长约2720米,雨水口连接管DN300,长约1660米;新建污水管长约1650米;均按照城市支路标准进行设计。同时建设市政管线、交通设施、智慧交通工程、路灯工程、绿化工程及海绵工程等相应配套附属工程。	1400000.00	杨晔
成都天府新区投资集团有限公司	创启路(科诚路-科信路)勘察设计	2022-10-10	2023-07-12	工程建安费约62587万元。长约2328米,红线宽度30米。含道路、交安、给水、排水、照明、电力、通信、双仓综合管廊、桥涵两座;道路等级为城市次干路。	15257446.61	张果

第一中标候选人项目负责人类似业绩

第二中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
宿州市智慧物流产业投资有限公司	黄淮海(宿州)智慧物流产业园道路网工程规划设计及配套服务项目	2022-07-10	\	黄淮海(宿州)智慧物流产业园项目位于宿州市埇桥区符离镇，规划用地总面积409.67公顷。本项目计划建设园区内纬一路、纬二路、纬三路、纬四路、山前路、工业一路、港口路等合计22条道路,道路全长约29公里,道路宽度6-50米不等，含桥梁六座。总投资约13.17亿元，其中建安费约9.07亿元	12652700.00	王树
遂宁耀安建设工程有限公司	遂宁市安居区百强中心镇污水处理设施及配套基础设施建设项目	2024-06-30	\	新建DN400-DN800管网7.3公里，改造管网5.1公里、支线管网11公里，清淤修复管网8公里及相关附属设施恢复;提升日处理2200立方米污水处理站1座，包括新建3000立方米处理量应急处理池、污泥收集间等设施。暂定建安工程费14395.20万元。	1627742.64	袁斌
四川岳池经济开发区管理委员会	岳池经开区平安路延伸段道路及管网建设项目	2022-07-29	2024-07-31	新建道路长2000米，宽度30米，道路等级:主干路。配套修建雨污管网、人行道、电力管廊、绿化停车位、路灯等附属设施。新建永新桥长约70米、宽30米。该项目总投资13800万元。	1344665.00	杜秋
遂宁宸泰项目管理有限公司	遂宁安居经开区家电及汽摩配件产业园区建设项目二期(道路工程)	2024-11-05	\	新建道路一长3.1公里，宽30米;道路二长1公里，宽20米;硬化工程一:长约220米，宽约10米;硬化工程二长约372米，宽约16米。建设配套给排水、燃气、电力、通信、交安、照明、绿化、化工园区管廊、化工园智慧系统及其他相关配套等(最终工程量以设计为准)。总投资约22410万元。	3221772.00	李刚

第二中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
\	\	\	\	\	\	\

第二中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
\	\	\	\	\	\	\

第三中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

第三中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
乐山市住房和城乡建设局	乐山市市中区青衣路交叉口跨线桥工程、乐山市市中区绿心路综合提升改造工程勘察设计合同	2024-11-01	\	乐山市市中区青衣路交叉口跨线桥工程:估算总投资:15504.7万元;乐山市市中区绿心路综合提升改造工程:估算总投资:18656.29万元。项目总投资34160.99万元。	595000.00	车立国
成都市锦江区市政设施养护中心	2022年道路提升整治工程	2022-06-20	2023-04-24	对19条路(经天路、经天里、经天中路、经天西路、经天一街、经天二街、经天三街、芙蓉西路、海椒市东街、国香街、清安街、东城拐下街、椿树街、芙蓉中路、白桦林路、栀子街、枫树街、牡丹街、海枣街)进行黑化，道路总长度约15公里,含车行道约14万平方米,人行道约11万平方米。将路面病害处治合格后拉毛，铺防裂卷材，加铺沥青混凝土面层，更换井盖等。人行道更换铺装、井盖、路缘石、树池等;增设城市家具、架空通讯、电力等缆线下地、增加排水管道等附属设施，项目总投资额13000万元。	2545430.00	王志华
惠州水务集团绿水投资有限公司	惠城区水口、马安等片区市政排水管网改造工程勘察设计	2022-10-10	2023-12-08	新建排水管线33.54公里，其中污水管线20.21公里，雨水管线13.33公里(最大管径为DN2000mm)，新建污水泵站4座，雨水泵站2座(具体以批复为准)，项目估算总投资27210.45万元，工程费22070.90万元	4058769.20	何辉祥
阿坝县住房和城乡建设局	阿坝县城镇污水管网建设项目	2025-01-24	\	新建贾洛镇等5镇污水管网50公里，DN300-DN500:改建阿坝镇县城污水管网5公里，DN600-DN800:项目总投资8400万元。	860000.00	王艳东
成都市羊安新城开发建设有限公司	河东片区羊横五线道路整治提升工程等7个打捆项目	2023-06-26	\	①河东片区羊横五线道路整治提升工程:对河东片区羊横五路道路、人行道、路灯、雨污水管网等进行修复整治，道路长度约3.1公里，宽度16米。②羊纵一线(新邛路至横四线段)道路整治提升工程:对现状羊纵一线(新邛路至横四线段)破损路面、人行道、市政管网及路灯进行修复整治，道路长度约1.2公里:宽度约22米。③羊纵二线(新邛路至横四线段)道路整治提升工程:对现状羊纵二线(新邛路至横四线段)破损路面、人行道、市政管网及路灯进行修复整治，对两侧绿化带进行提升改造，道路长约1.3公里，宽度18米。④羊纵三线(羊付路至横四线段)道路整治提升工程:对羊纵三线(羊付路至横四线段)道路、管网、人行道、绿化等进行整治提升，道路长度约1.3公里，宽度16米。⑤河滨路雨污水管网整治提升工程:对斜江河东侧河滨路雨污水管网进行升级改造，更换破损的管网，清理管道内淤泥，管网长度约1.5公里，直径1.8米。⑥新	2939141.35	吴超源

包头巴润开发建设有限公司	内蒙古包头达茂巴润工业园区(化工集中区)基础设施建设项目设计	2023-05-12	2024-12-31	内蒙古包头达茂巴润工业园区（化工集中区）基础设施建设项目设计，项目规划用地面积189.92公顷。在建设用地内的园区基础设施及公共服务配套工程的建设。其中，基础设施包括：给水工程、排水工程、电信工程、供热工程、道路工程等。公共服务设施包括：停车场、消防站等项目投资额为14800万元。	2860000.00	王广和
广州南沙经济技术开发区建设中心	南沙滨海大道工程(含提升改造万洲大桥至蕉西水闸段和蕉西水闸至明锦街段，新建明锦街至江南路段)勘察及初步设计	2023-11-06	\	工南沙滨海大道工程近期拟实施万洲大桥至江南路路段(蕉西水闸除外)，涉及路线总长约11.53km，含提升改造万洲大桥至蕉西水闸段和蕉西水闸至明锦街段，新建明锦街至江南路段:标准断面宽为40m，设计速度40km/h，其中隧道长度1km,双向6车道。沿线海堤长约7km,设计标准200年一遇，闸(泵)站4处(需满足200年一遇防潮标准和50年一遇排涝标准)，项目估算总投资28.73亿元(不含征地拆迁)，建安费约22.98亿元。	18384000.00	何辉祥

第三中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
\	\	\	\	\	\	\

第三中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
\	\	\	\	\	\	\

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况

投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）	经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）	综合评估得分或备注
中国建筑西南设计研究院有限公司	2218400（勘察投标报价：649400元，设计投标报价：1569000元）	2218400（勘察投标报价：649400元，设计投标报价：1569000元）	79.74
贵州省建筑设计研究院有限责任公司	投标函中报价与清单构成报价不一致。报价不唯一。	投标函中报价与清单构成报价不一致。报价不唯一。	/
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	2218245（勘察投标报价：649315元，设计投标报价：1568930）	2218245（勘察投标报价：649315元，设计投标报价：1568930）	91.24（勘察投标报价：649315元，设计投标报价：1568930）
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	未提供特种设备设计许可证（压力管道）或压力管道设计证书（GC2或GB2）	未提供特种设备设计许可证（压力管道）或压力管道设计证书（GC2或GB2）	/

	GB2)	GB2)	
中庚工程技术有限公司	2296530 (勘察投标报价：672230元，设计投标报价：1624300元)	2296530 (勘察投标报价：672230元，设计投标报价：1624300元)	66.55
其它需公示的内容			
监督部门名称及监督电话	项目审批部门：广安市前锋区发展和改革局	联系电话：	
	行业主管部门：广安市前锋区住房和城乡建设局	联系电话：	
异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理； 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。		
招标人主要负责人签字、盖单位章：		招标代理机构主要负责人签字、盖单位章：	

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。